КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по разработке
многостраничного сайта

для детейлинг-центра
«Левша»

Ольга Шишкина

прототипировщик, маркетолог-смысловик



Разработаем продающий «сайт под ключ», готовый к СЕО продвижению и решающий конкретные задачи вашего бизнеса

От маркетингового исследования до готового конвертера под приём трафика и СЕО-продвижения

Занимаюсь разработкой одностраничных, многостраничных сайтов «под ключ» 7+ лет

Этапы работ и спецификация

1. Первичное интервью

- Знакомство с заказчиком или его ответственным лицом
- Сбор базовой информации о роде деятельности компании и её направлении.
- Постановка целей и задач на проект

2. Брифинг

Брифинг с заказчиком или его ответственным лицом по его компании, продукте и сервисе, клиентов. Целью брифинга является сбор исчерпывающей информации о компании для структурирования информации и написание текстов и составление прототипа сайта.

Формат: онлайн интервью с заказчиком по заранее составленному списку вопросов. Приблизительный тайминг 2,5-3 часа. Способ связи: Zoom, Google Meet, Telegram или Яндекс Телемост

Итог: Транскрибация вопросов и ответов на них в сервисе Google Doc

3. Анализ целевой аудитории - проведение CustDev

Определение образа платежеспособной аудитории для дальнейшей разработки смысловой и визуальной упаковки.

Выявление проблем аудитории
Формулирование потребностей
Закрытие потребностей продуктом и сервисом компании
Выявление критериев выбора

Итог: Четкое понимание аудитории, которой мы продаем

4. CEO прототип


Формирование списка конкурентов в органической выдаче Яндекс, Google
Анализ структуры страниц сайтов конкурентов
Разработка сео -прототипа сайта

Итог: Составление структуры сайта (состав страниц), SEO-прототип сайта

5. Маркетинговый прототип

Перенесение ранее разработанной структуры в схемо-графический вид. Прототип разрабатывается на основании целей и задач страницы, анализа данных сегментов ЦА.

- Написание продающих текстов для главной и остальных страниц, настройка логики конверсионных элементов, модальных форм и внутренних ссылок
- Приведение прототипа в тексто-графический вид в программе Mockups
- Демонстрация прототипа сайта заказчику




Пример прототипа сайта


6 Дизайн

Разработка дизайна сайта по утвержденному прототипу. Разрабатываем дизайн с маркетинговой точки зрения: усиливаем заложенные в прототипе смыслы, управляем вниманием пользователя, воздействуем так, чтобы он с легкостью совершил целевое действие


3.1 Разработка дизайн-концепта на первом экране лендинга. Дизайн-концепт это стиль вашего будущего сайта. Презентация концепта заказчику и согласование стиля. Desktop разрешение 1920px
3.2 Дизайн остальной страницы лендинга.
3.3 Адаптивы сайта относительно ТЗ
3.4 Подготовка макета к верстке и передача исходников дизайна в программе Figma




https://alliancexpertise.ru/




https://licenz.pro/




https://purebreeze.pro/



https://fabrika-osteklenia.ru/



guru-house.ru



https://zamer-les.ru/

7. HTML вёрстка и программирование сайта

- HTML-вёрстка утверждение макета сайта
- Адаптация HTML-вёрстки под мобильные устройства (кроссбраузерная HTML-вёрстка)
- Тестирование корректности отображения контента сайта на всех устройствах
- Размещение верстки на тестовом сервере и демонстрация сайта заказчику
- Регистрация хостинга Beget (хостинг оплачивается отдельно заказчиком) и перенос верстки на хостинг
- Интеграция и настройка вёрстки на платформе Wordpress
- Вывод необходимых для редактирования блоков и страниц сайта в Админ-панель WordPress
- Настройка отправки заявок на почту и в Telegram заказчика. Настройка интеграции с CRM системой

8. Серверные и технические работы

- Регистрация хостинга Beget (beget.com/ru) или другого
- Выгрузка сайта на хостинг Beget (beget.com/ru) или другой
- Регистрация и привязка доменного имени web-сайта к хостингу Beget, или работа с хостингом и доменом заказчика
- Установка бесплатного SSL-сертификата Let's encrypt, сроком на 1 год (при условии наличия хостинга Beget)
- Создание и настройка технических страниц web-сайта; Страницы благодарности, 404, Политика конфиденциальности и обработки конфиденциальных данных
- Создание и настройка Opengraph и Favicon для web-сайта
- Создание технических файлов robots.txt, htaccess, sitemap.xml
- Оптимизация скорости загрузки сайта

9. Настройка web-аналитики

- Установка и настройка сервиса Яндекс.Метрика (metrika.yandex.ru/)
- Настройка «Целей» для аналитики сайта, а именно: заявки с формы захвата и обратной связи, копирование email (актуально для B2B), иных конверсионных событий

10. Верификация в поисковых системах


Это необходимо для корректной индексации страниц поисковой системой Яндекс и Google. Корректного отображения заголовков и страниц в поисковой выдаче Яндекс и Google

- Установка скрипта верификации Яндекс.Вебмастер
- Настройка Региональной привязки бизнеса в Яндекс.Вебмастер
- Загрузка файла robots.txt
- Загрузка файла sitemap.xml

11. Итоговая демонстрация и сдача работ

- Финальное тестирование и отработка основного пользовательского сценария
- Демонстрация и утверждение сайта с заказчиком по видеосвязи в сервисе Zoom
- Запись видео-инструкции использования админ-панели Wordpress
- Передача доступов к сайту заказчику
- Передача всех материалов и исходников заказчику


Посмотрите наши работы



Фабрика остекления

Многостраничный сайт для компании по установке пластиковых окон (под директ и CEO)


https://fabrika-osteklenia.ru/




Никитское

Сайт каталог + landing page для коттеджного поселка премиум класса в Домодедово


nikitskoe-parkclub.ru




Код успеха Многостраничный сайт для центра развития школьников https://www.kod-u.ru/



Product Prof Многостраничный сайт для систем очистки трубопроводов https://product-prof.ru/



Компания D+ Лендинг для компании в нише: Строительство домов под ключ в Ленобласти https://d-plus.tilda.ws/#pp-exit



Замерлес Лендинг для компании в узкой нише. Независимая экспертиза лесопродукции https://zamer-les.ru/

Стоимость и сроки разработки многостраничного сайта

Этапы работ:

1. Брифинг и исследование
2. Разработка прототипа
3.Разработка СЕО-прототипа
4. Разработка дизайна
5 .Верстка сайта на Вордпресс
6.Настройка web-аналитики
7. Верификация в поисковых системах
8. Итоговая демонстрация и сдача работ

Страницы для прототипирования:


1. Главная
2. О компании
3. Отзывы
4. Кейсы (разводящая + шаблон)
5.Услуги
5.1.Полировка авто
5.2.Оклейка пленкой авто
5.3.Детейлинг мойка авто (хорошая мойка)
5.4. Остальные услуги (шаблон для СЕО)
6.Контакты
7. Статьи

Стоимость поэтапная:
1. Брифинг и исследование: 45 000 рублей
2. СЕО прототип 50 000 рублей
3. Маркетинговый прототип 130 000 рублей
4. 4. Дизайн 100 к
5-8. Верстка, посадка на Вордпресс 165к

Стоимость: общая 490 000 руб.
Сроки: 2.5 месяца

Порядок оплаты:

Оплата перед началом каждого этапа работ, всего 5 пулов оплат



Контакты

Разрабатываю сайты любой сложности, используя метод jtbd и продающие смыслы продукта и компании

t.me/olgashishkina79

vk.com/kova79

whatsapp.com/

Ольга Шишкина

прототипировщик, маркетолог-смысловик

2025

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

Сайт должен окупаться

Экономическое обоснование разработки нового многостраничного сайта «Левши».

31

Organic-сделка в июле

28

успешных сделок

761 тыс. руб.

подтверждённая выручка

228 тыс. руб.

валовая прибыль 30%

+4-6 сделок в месяц

достаточно для возврата 500 000 руб. за 12-18 месяцев

Финансовая база: Битрикс24, июль 2026. Расчёт использует только успешную выручку; сумма открытых сделок в окупаемость не включена.

1 · ДОКАЗАННЫЙ КАНАЛ

Органика уже работает

Срез Яндекс.Метрики с января 2025 года.

Показатель	Органика	Реклама
Визиты	40 178	41 983
Отказы	16,49%	38,88%
Глубина	2,62	1,55
Время	2:13	1:07

При почти одинаковом объёме органические посетители реже уходят сразу, смотрят больше страниц и проводят на сайте почти вдвое больше времени.

Структура поискового трафика

Google — **64% · 25 646 визитов**

Яндекс — **36% · 14 448 визитов**

Яндекс ×2 = вся органика примерно +36%.
Яндекс ×3 = вся органика примерно +72%.


2 · РЕЗЕРВ КОНВЕРСИИ

Спрос есть. Часть результата теряется

55,14% поискового трафика приходит прямо в раздел услуг.

22 152 поисковых визита в раздел услуг с января 2025

Цель «Звонок»: относительная конверсия страниц



Плёнка - высокочековое направление с одной из самых низких конверсий. Это резерв оффера, кейсов и сценария обращения. Метрика сравнивает страницы; фактические звонки считаются по коллтрекингу - 23 в июле.

Сколько результата нужно добавить

Стоимость модели - 500 000 руб. Валовая маржа - 30%.

Доп. сделки	Рост	Доп. ВП/мес.	Окупаемость
+3	+9,7%	22,1 тыс. руб.	23 мес.
+4	**+12,9%**	**29,5 тыс. руб.**	**17 мес.**
+5	+16,1%	36,8 тыс. руб.	14 мес.
+6	**+19,4%**	**44,2 тыс. руб.**	**11 мес.**

Контрольный KPI

35-37 сделок/мес.

860-910 тыс. руб. успешной Organic-выручки

Одна созданная Organic-сделка в июле принесла в среднем 7 367 руб. валовой прибыли. Поэтому для окупаемости за 12-18 месяцев нужен прирост всего 13-19%, а не удвоение продаж.

80 тыс. руб. в месяц: Яндекс ×2-3

Зрелый месячный результат без учёта периода SEO-разгона.

Показатель	Сейчас	Яндекс ×2	Яндекс ×3
Сделки	31	≈42	≈53
Успешная выручка	761 тыс.	1,03 млн	1,31 млн
Валовая прибыль	228 тыс.	310 тыс.	393 тыс.
SEO-расход	-	-80 тыс.	-80 тыс.
Чистый прирост	**-**	**≈2 тыс.**	**≈84 тыс.**

Яндекс ×2

почти только оплачивает ежемесячное SEO и сам по себе не возвращает разработку.

Яндекс ×3

даёт около 84 тыс. руб. дополнительной валовой прибыли после SEO. Разработка окупается примерно за 6 месяцев после выхода на план.

5 · СОВМЕСТНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Трафик растёт. Конверсия тоже

Базовое допущение: новый сайт повышает конверсию на 15%.

ЯНДЕКС ×2 + CR +15%

≈48 сделок

≈1,19 млн руб. успешной выручки
≈49 тыс. руб. чистого прироста ВП после SEO
Окупаемость разработки - около 10 месяцев

ЯНДЕКС ×3 + CR +15%

≈61 сделка

≈1,50 млн руб. успешной выручки
≈143 тыс. руб. чистого прироста ВП после SEO
Окупаемость разработки - около 3-4 месяцев

Это показатели после выхода на плановый трафик. Календарный срок от начала проекта будет длиннее на период разработки и SEO-разгона; 80 тыс. руб. учитываются как постоянный ежемесячный расход.

6 · РЕШЕНИЕ

Запускать с финансовым KPI, а не по факту сдачи дизайна

1

Не визуальный редизайн

SEO-структура, страницы услуг, офферы, кейсы и конверсионные сценарии.

2

Связка сайта и продвижения

Яндекс ×2 имеет смысл только вместе с ростом конверсии; целевой сценарий - Яндекс ×3.

3

Сквозное измерение

Метрика → коллтрекинг → Битрикс24 → успешная выручка; новые и повторные сделки отдельно.

ФИНАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ

35-37 Organic-сделок

и 860-910 тыс. руб. успешной Organic-выручки в месяц

Ограничение: финансовая база пока подтверждена одним полным месяцем. Перед окончательным инвестиционным решением июльский результат нужно сверить ещё минимум с двумя месяцами.